CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
RELATIVO AL PROGETTO DI INVESTIMENTO PER LA
REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA PER RETE A BANDA
LARGA NELLA REGIONE VENETO - CUP __
(da concludersi mediante scambio di proposta e accettazione)

tra
Infrastrutture e Telecomunicazioni per lItalia S.p.A., Societa con socio
unico [’Agenzia nazionale per ['Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo
d’Impresa S.p.A., con sede legale in Roma, Via Calabria 46, codice fiscale,
partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma
07791571008, capitale sociale € 1.000.000,00 i.v., in persona del Presidente
del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Dott. Domenico
Tudini, (il "Concedente");

., con sede legale in , Via , _, Codice
fiscale, Partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di

, capitale sociale € i.v., in persona del

(il "Beneficiario™)

(Concedente e Beneficiario di seguito anche "Parte” (individualmente) o
"Parti*’
(congiuntamente))
PREMESSE
(a) con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.

5a Serie Speciale - Contratti Pubblici e stata indetta la

procedura di selezione di un progetto di investimento per la realizzazione
di una infrastruttura ottica per rete a banda larga nella regione Calabria;
(b) il “Progetto di investimento” del Beneficiario si & collocato al primo
posto della graduatoria approvata dalla commissione di valutazione;
(c) in data e stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di

Infratel S.p.A. la delibera di concessione del contributo;
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(d) Infratel ha provveduto:

i) alla richiesta dell’Informazione antimafia in data ;

i) all’acquisizione del Documento unico di regolarita contributiva;

i) alla verifica del

iv) le autodichiarazioni rese relativamente alle cause di esclusione di
cui all’art. 38, lett. b) e c) presso il Ministero della Giustizia;

v) alla richiesta dei certificati di regolarita fiscale presso la
competente Direzione dell’Agenzia delle Entrate in data ;

(e) per quanto sopra il presente accordo € da intendersi concluso sotto la
condizione risolutiva di cui all’art. 92, commi 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011;

(f) che [l’aggiudicatario, ha provveduto a consegnare al Concedente una
polizza fideiussoria a titolo di cauzione definitiva rilasciata da
fino alla concorrenza di € .= (euro /00);

(9) le Parti, ai sensi del Bando citato, intendono disciplinare mediante la
presente convenzione i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dalla
concessione del contributo;

Tutto cio premesso si conviene e si stipula quanto segue.
Articolo 1. DEFINIZIONI

1.1.  Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione

ovvero negli Allegati, i termini di seguito riportati avranno il seguente

significato:
Contributo: indica il contributo di cui al successivo art. 4;
Convenzione: indica il presente contratto che disciplina le
obbligazioni delle Parti in relazione alla Concessione;
Cronoprogramma: indica il programma cronologico di avanzamento
dei Lavori, comprensivo dei tempi previsti per [’ottenimento di tutti i
permessi e le autorizzazioni necessarie al completamento del Progetto,
Allegato [1] alla presente Convenzione, come di volta in volta
modificato e aggiornato;
Piano Economico Finanziario: indica il documento Allegato [2], con
I'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che

determinano [’Equilibrio Economico Finanziario, costituente parte
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integrante della Proposta;
Progetto: indica il Progetto di investimento per la realizzazione di
infrastrutture per la banda larga nella regione Calabria presentato
dal Beneficiario;
Progetto esecutivo: indica il documento di cui al paragrafo 15 del
Bando contenente i piani di attivita relativi agli interventi previsti nel
Progetto di investimento (cronoprogramma aggiornato, localizzazione
e modalita realizzazione e attivazione degli interventi);
Responsabile del Procedimento: indica il soggetto responsabile del
procedimento amministrativo, nominato dal Concedente, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
SAL: indica lo Stato di Avanzamento dei Lavori;
Ultimazione: indica la data di ultimazione dei lavori di realizzazione
delle infrastrutture per la banda larga nella regione Calabria di cui al
Progetto presentato dal Beneficiario;
Articolo2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE
2.1.  La presente Convenzione regola le obbligazioni delle Parti in
relazione alla concessione del contributo finanziario pubblico al Beneficiario
per la realizzazione dell’infrastruttura in banda larga di cui al Progetto di
investimento.
2.2. Il Beneficiario si obbliga alla realizzazione del Progetto di
investimento presentato nel procedimento di concessione del contributo e
approvato dal Concedente.
23.  L’intervento sara realizzato nei Comuni indicati nel Progetto ed in
conformita dell’Allegato B al Bando.
Articolo 3. DURATA DELLA CONVENZIONE
3.1. La Convenzione ha la durata di sei [6] anni, decorrenti dalla
sottoscrizione e comunque sino all’adempimento di tutti gli obblighi in essa
previsti a carico del Beneficiario.
Articolo4. CONTRIBUTO
4.1. Il contributo finanziario totale massimo erogabile da parte del
Concedente € pari ad Euro € 13.816.000,00, pari al 70% delle spese
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ammissibili, di cui Euro € 7.816.000,00 a valere sui fondi POR-FESR 2007-
2013, Euro € 6.000.000,00 a valere sulle risorse nazionali stanziate dall art.
14 del decreto legge n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2012, n. 22.

42.  Le spese ammissibili al contributo sono quelle di cui al “Bando per la
concessione di un contributo pubblico per un progetto di investimento per la
realizzazione di infrastrutture per la banda larga nella Regione Veneto -
Regime d’aiuto n. SA.33807(2011/N) concernente [’attuazione del progetto

“Piano Nazionale Banda Larga lItalia”, approvato dalla Commissione

europea con Decisione C(2012) 3488 del 24 Maggio 2012. Codice CUP:

2

Articolo 5. TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE
DELL’INTERVENTO

5.1.  L’intervento dovra essere realizzato dal Beneficiario entro il termine
massimo di 12 (dodici) mesi per le localita finanziate con i fondi POR-FESR
2007-2013 e 18 mesi per le localita finanziate con fondi a valere sulle risorse
nazionali stanziate dall’art. 14 del decreto legge n. 179/2012 convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22 decorrenti dalla data di
sottoscrizione della presente Convenzione e, in ogni caso, secondo i tempi e le
modalitd  specificate nel piano delle attivita (di seguito, il
“Cronoprogramma’”) di cui al Progetto. Sono fatti salvi i ritardi dovuti a
cause di forza maggiore o circostanze eccezionali non imputabili al
Beneficiario (a titolo esemplificativo: orografia del territorio, rilascio di
autorizzazioni, permessi e/o nulla osta necessari da parte della P.A.
competente o da parte di privati).

5.2.  Eventuali modifiche e/o variazioni al Cronoprogramma potranno
essere apportate previo assenso scritto del Responsabile del Procedimento.
Le Parti si impegnano fin da ora a concordare modifiche e/o variazioni al
Cronoprogramma e/o ai Piani di Attivita qualora derivanti dal comprovato
ingiustificato diniego di autorizzazioni, permessi e/o nulla osta necessari da

parte della P.A. competente.



53. Il Beneficiario si obbliga a presentare il Progetto esecutivo
dell’intervento entro 60 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione della
presente Convenzione, tale Progetto dovra essere aggiornato dal Beneficiario
con cadenza trimestrale. Il Piano e i suoi aggiornamenti potranno essere
oggetto di modifiche concordate tra le Parti.
5.4. 1l Beneficiario e tenuto a comunicare al Concedente per iscritto con
cadenza semestrale lo stato di avanzamento dei lavori relativi all’intervento,
nonché [’avvenuta attivazione dei servizi per consentire la relativa verifica
tecnico-amministrativa, in conformita al Bando e al Progetto.
5.5.  Infase di progettazione dei lavori il Concedente si riserva la facolta di
autorizzare il Beneficiario, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi entro
un ragionevole termine dalla motivata richiesta da parte di quest’ultimo, ad
effettuare variazioni al Cronoprogramma ed al Progetto esecutivo
determinate da circostanze e/o impedimenti non imputabili al Beneficiario,
sopravvenute e imprevedibili nonché generate da problematiche proprie del
territorio regionale (a titolo esemplificativo: orografia del territorio, rilascio
di autorizzazioni, permessi e/o nulla osta necessari da parte della P.A.
competente o da parte di privati) e/o dall’utilizzo di tecnologie innovative
resesi disponibili nel frattempo, senza che ne risentano in alcun modo, se non
in termini migliorativi la copertura e le prestazioni della rete realizzata.
5.6.  In caso di variazioni in aumento della spesa, le stesse non potranno
dare luogo ad un aumento del finanziamento concesso. In caso di variazioni
in diminuzione della spesa, le stesse daranno luogo ad una diminuzione del
finanziamento concesso e, qualora lo stesso sia gia stato erogato,
comporteranno [’obbligo di restituzione al Concedente da parte del
Beneficiario o di reimpiego per il miglioramento del Progetto.
5.7.  In caso di variazioni al progetto, il Beneficiario dovra richiedere,
attraverso preventiva comunicazione scritta, | ‘autorizzazione al Responsabile
del procedimento. Non saranno in ogni caso ammesse varianti che:

1) necessitino di un incremento dell’importo approvato con la determina

di concessione del contributo;

i) pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente
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Convenzione, al Bando o al Progetto.
5.8.  In qualsiasi momento potranno essere effettuati controlli, mediante
ispezione o sopralluogo, da parte di funzionari pubblici (comunitari e/o
nazionali) che ne daranno congruo preawviso, volti ad accertare la regolarita
della realizzazione dell’intervento.

Articolo 6.  MODALITA’ DI EROGAZIONI

6.1.  Erogazione relativa all’importo del contributo finanziato a valere sui
fondi POR-FESR 2007-2013:
ANTICIPAZIONE
A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione il

Beneficiario potra presentare la domanda di erogazione del’anticipo nella
misura massima del 15% del contributo concesso.

1° SAL

Entro 60 giorni dal raggiungimento del 30% delle spese complessive previste
dal Progetto e della effettiva disponibilita del servizio al 10% della
popolazione come risultante dalla certificazione del responsabile del
procedimento, il Beneficiario dovra presentare la domanda di erogazione di
un ulteriore 20% del contributo. Alla domanda dovranno essere allegati i
documenti descrittivi dello stato di avanzamento del Progetto e tutta la
documentazione probatoria della spesa relativa. L’erogazione avverra previo
esito positivo della verifica tecnico-amministrativa di cui al successivo art. 7.
e previo accertamento da parte del Concedente che, nell’affidamento dei
lavori a terzi, il Beneficiario abbia rispettato le applicabili disposizioni del
codice appalti.

2° SAL

Entro 60 giorni dal raggiungimento del 50% delle spese complessive previste
dal Progetto e della effettiva disponibilita del servizio al 30% della
popolazione come risultante dalla certificazione del responsabile del
procedimento, il Beneficiario dovra presentare la domanda di erogazione di
un ulteriore 20% del contributo. Alla domanda dovranno essere allegati i
documenti descrittivi dello stato di avanzamento del Progetto e tutta la

documentazione probatoria della spesa relativa. L’erogazione avverra previo
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esito positivo della verifica tecnico-amministrativa di cui al successivo art. 7.
3° SAL

Entro 60 giorni dal raggiungimento del 70% delle spese complessive previste
dal Progetto e della effettiva disponibilita del servizio al 60% della
popolazione come risultante dalla certificazione del responsabile del
procedimento, il Beneficiario dovra presentare la domanda di erogazione di
un ulteriore 20% del contributo. Alla domanda dovranno essere allegati i
documenti descrittivi dello stato di avanzamento del Progetto e tutta la
documentazione probatoria della spesa relativa. L erogazione avverra previo
esito positivo della verifica tecnico-amministrativa di cui al successivo art. 7.
SAL FINALE

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione degli interventi previsti
nel Progetto e del raggiungimento degli obiettivi di copertura della
popolazione corredato dalle fatture quietanzate relative a tutte le spese

sostenute, il Beneficiario dovra presentare la Comunicazione di fine lavori

unitamente alla domanda di erogazione di un ulteriore 20% del contributo.
Alla domanda dovranno essere allegati i documenti descrittivi dello stato
finale del Progetto e tutta la documentazione probatoria della spesa relativa.
L’erogazione avverra previo esito positivo della verifica tecnico-

amministrativa di cui al successivo art. 7. Dalla data del verbale di positiva

verifica tecnico-amministrativa finale decorre il periodo di monitoraggio

della durata di 48 mesi.

SALDO

L’erogazione del saldo avverra in seguito alla chiusura dell’intervento da
parte del Ministero dello Sviluppo Economico presso [’Autorita di gestione
della regione Veneto.

6.2.  Erogazione relativa all’importo del contributo finanziato a valere
sulle risorse nazionali stanziate dall’art. 14 del decreto legge n. 179/2012
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22:

1° SAL

Entro 60 giorni dal raggiungimento del 30% delle spese complessive previste

dal Progetto, il Beneficiario dovra presentare la domanda di erogazione di un
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ulteriore 20% del contributo. Alla domanda dovranno essere allegati i
documenti descrittivi dello stato di avanzamento del Progetto e tutta la
documentazione probatoria della spesa relativa. L’erogazione avverra previo
esito positivo della verifica tecnico-amministrativa di cui al successivo art. 7.
e previo accertamento da parte del Concedente che, nell affidamento dei
lavori a terzi, il Beneficiario abbia rispettato le applicabili disposizioni del
codice appalti.

2° SAL

Entro 60 giorni dal raggiungimento del 50% delle spese complessive previste
dal Progetto il Beneficiario dovra presentare la domanda di erogazione di un
ulteriore 20% del contributo. Alla domanda dovranno essere allegati i
documenti descrittivi dello stato di avanzamento del Progetto e tutta la
documentazione probatoria della spesa relativa. L’erogazione avverra previo
esito positivo della verifica tecnico-amministrativa di cui al successivo art. 7.
3° SAL

Entro 60 giorni dal raggiungimento del 70% delle spese complessive previste
dal Progetto il Beneficiario dovra presentare la domanda di erogazione di un
ulteriore 20% del contributo. Alla domanda dovranno essere allegati i
documenti descrittivi dello stato di avanzamento del Progetto e tutta la
documentazione probatoria della spesa relativa. L’erogazione avverra previo
esito positivo della verifica tecnico-amministrativa di cui al successivo art. 7.
SAL FINALE

Entro 60 (sessanta) giorni dal raggiungimento del 90% delle spese
complessive previste dal Progetto, il Beneficiario dovra presentare la
domanda di erogazione di un ulteriore 20% del contributo. Alla domanda
dovranno essere allegati i documenti descrittivi dello stato di avanzamento
del Progetto e tutta la documentazione probatoria della spesa relativa.
L’erogazione avverra previo esito positivo della verifica tecnico-
amministrativa di cui al successivo art. 7.

SALDO

L’erogazione del saldo avverra in seguito all’approvazione della verifica

tecnico-amministrativa finale positiva per il completamento per il
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completamento del piano lavori corredato dalle fatture quietanzate relative
alle spese sostenute.
6.3. Il Beneficiario € in ogni caso tenuto a predisporre e rendere
disponibili i documenti descrittivi dello stato di avanzamento del Progetto e
tutta la documentazione probatoria della spesa relativa, per la durata di dieci
(10) anni dalla data di pagamento del saldo.

Articolo 7. VERIFICA TECNICO-AMMINISTRATIVA
7.1.  Le attivita di verifica si svolgeranno in corso d’opera e a seguito
dell’ultimazione degli interventi, esse saranno finalizzate all esame:

i) della rispondenza delle installazioni effettuate dal Beneficiario agli
obiettivi descritti all’interno del Bando e del Progetto,

ii) della copertura e del funzionamento del servizio di connettivita presso i
Comuni oggetto dell’intervento scelti dal Concedente per misurare
["operativita della rete a regime di funzionamento e in condizioni di
carico;

iii) della conformita dei progetti e dei relativi lavori con gli impegni definiti
nel regime di aiuto e alle condizioni previste dall’Agcom,

iv) della rispondenza della documentazione probatoria della spesa a
quanto stabilito nel Bando, nella presente Convenzione e in particolare
agli obblighi di rendicontazione di cui all’articolo 8.

7.2.  Dette verifiche saranno svolte da figure interne e/o esterne al
Concedente scelte da quest’ultimo e il calendario delle prove di verifica sara
predisposto a cura del Responsabile del Procedimento e comunicato
tempestivamente al Beneficiario.

7.3. Le Parti concorderanno giorno, ora e luogo fissati per lo svolgimento
delle fasi di verifica. Di ogni fase verra redatto specifico verbale firmato
dagli incaricati alla verifica e controfirmato dagli incaricati del Beneficiario
se presenti, per presa visione.

7.4.  Nel caso di verifica non positiva sara possibile:

1) firmare una verifica “con riserva”. In tal caso il Beneficiario dovra
sciogliere le riserve entro il termine massimo di 20 (venti) giorni,

rispettando i criteri di conformita di cui alle prescrizioni fissate dal
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Concedente. Il test sara rinviato a data successiva da fissare entro e
non oltre 30 (trenta) giorni dalla prima seduta;

il) procedere alla dichiarazione di verifica parzialmente positiva” a causa
di violazioni delle prescrizioni della Convenzione e/o dei requisiti
tecnici indicati nel Bando. in tal caso, in sede di saldo sara detratto
[’importo corrispondente all inadempimento.

Articolo8.  OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

8.1. A. Rendicontazione delle spese. Il Beneficiario dovra presentare

rendicontazioni separate per gli interventi a valere su fondi POR-FESR
2007-13 e per i fondi a valere sulle risorse nazionali stanziate dall’art. 14 del
decreto legge n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2012, n. 22. Il Beneficiario dovra rendicontare tutte le spese
sostenute in conformita alle disposizioni della normativa comunitaria,
nazionale e regionale di riferimento. In particolare dovra attenersi alle
disposizioni del Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 5 luglio 2006, del Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio
dell’ll luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Regolamento (CE)
1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalita di
applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE)
1080/2006. Inoltre il Beneficiario dovra conformarsi alle disposizioni di
attuazione del POR Veneto FESR 2007/2013”, e alle procedure per i controlli
di I° livello dettate dalla Regione Veneto, nonche alle Linee Guida per la
Rendicontazione delle Spese del Progetto che verranno emesse dal
Concedente.

8.2.  B. Rendicontazione delle condizioni economiche e patrimoniali. Il

Beneficiario dovra, inoltre, dare atto dell’avveramento delle condizioni
economiche patrimoniali previste nel business plan, evidenziandone e
motivandone eventuali scostamenti, sia positivi sia negativi. A tali fini il
Beneficiario sara tenuto a inviare la relativa documentazione al Concedente

entro i seguenti termini:
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i) entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ciascun semestre, a
partire dall’anno di stipula della Convenzione dovra
presentare la rendicontazione dei costi e dei ricavi;

i) entro 60 (sessanta) giorni dalla data finale del periodo di
monitoraggio (48 mesi dalla data di positiva verifica tecnico-
amministrativa finale) dovra presentare la rendicontazione
finale di tutti gli economics di progetto (Investimenti - Costi
operativi/Ricavi) per I'intero periodo.

8.3. Il Beneficiario deve predisporre un sistema di contabilita separata o
una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al
progetto e per tutte le attivita svolte riguardanti la rete sovvenzionata al fine
di evidenziare chiaramente i costi e i ricavi provenienti dallo sfruttamento
dell’infrastruttura sovvenzionata
8.4. Il Beneficiario deve predisporre e tenere a disposizione i documenti
descrittivi dello stato di avanzamento del progetto e tutta la documentazione
probatoria della spesa relativa per la durata di 10 (dieci) anni dalla data di
pagamento del saldo.
8.5. Il Beneficiario si obbliga a consentire in qualsiasi momento controlli,
mediante ispezione o sopralluoghi, da parte di funzionari pubblici
(comunitari e/o nazionali) volti ad accertare la regolarita della realizzazione
dell’intervento.
Articolo9.  MONITORAGGIO

9.1. il Concedente effettuera il monitoraggio dell’avanzamento del
programma, attraverso un sistema gestito di intesa con il Beneficiario, senza
costi aggiuntivi per quest’ultimo, anche ai fini dell effettuazione delle
verifiche di cui ai precedenti articoli, e si riserva di:

i) individuare adeguate modalita e strumenti per il monitoraggio della

fase di realizzazione del Progetto di investimento;
i) ottenere supporto dal Beneficiario nell individuare modalita e format di
rendicontazione dell attivita svolta;
iii) raccogliere i dati necessari per il recupero del contributo, avendo cura

di esplicitare le metodologie per il calcolo dei costi medesimi;
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IV) ottenere supporto dal Beneficiario nell individuare modalita e format di
comunicazione dei livelli di servizio.

9.2.  Le suddette attivita di monitoraggio riguarderanno le verifiche
tecniche ed amministrativo-contabili:

i) la verifica tecnica degli interventi,

ii) verifica del rispetto dei vincoli tecnici fissati;

i) certificazione degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL);

iv) la rendicontazione di tutti gli economics di progetto

(Investimenti - Costi operativi/Ricavi) per I'intero periodo.
9.3. Il Beneficiario dovra tenere a disposizione, a far data dalla stipula
della Convenzione, le evidenze contabili dalle quali risultino distintamente i
costi e i ricavi derivanti dalla realizzazione del progetto, nonché i relativi
parametri di imputazione.
Articolo 10. RECUPERO DEL CONTRIBUTO

10.1.  Qualora in sede di rendicontazione finale, il Concedente riscontrasse
che il Beneficiario ha realizzato un saldo ricavi/costi superiore a quanto
inizialmente previsto nel business plan del Progetto, il Beneficiario stesso
sara tenuto a restituire al Concedente. entro e non oltre 60 giorni dalia
contestazione scritta, la quota di contributo corrispondente ai minori costi o
ai maggiori ricavi, oppure a reinvestire gli stessi in altre infrastrutture da
concordare con il Concedente.
10.2. 1l recupero sara pari alla differenza tra I'ammontare del contributo
erogato e I'ammontare del contributo necessario a riportare il valore attuale
netto effettivo (a consuntivo) del progetto al valore attuale netto inizialmente
stimato nel business plan. Ai soli fini della determinazione del recupero si
assume un tasso di attualizzazione pari al 10%.
10.3. Qualora in sede di rendicontazione finale, il Concedente riscontrasse
che il Beneficiario ha realizzato ricavi inferiori o costi superiori a quanto
inizialmente previsto nel business plan del Progetto nulla sara dovuto al
Beneficiario stesso.
10.4. Il Concedente potra richiedere al Beneficiario di utilizzare la sovra-

compensazione per gli scopi di seguito indicati (ferma restando la facolta per
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il Beneficiario di non accogliere la richiesta e optare per la restituzione della

sovra-compensazione):

i) [’estensione del servizio a banda larga nei territori eventualmente

ancora in digital divide;

if) il miglioramento della qualitd del servizio nelle aree interessate

11.1.

dall’intervento.
Articolo 11. OBBLIGAZIONI DEL BENEFICIARIO

Con la presente Convenzione. Il Beneficiario si obbliga a:

offrire accesso, in modalita wholesale ed interconnessione a tutti gli
operatori interessati per almeno 7 (sette) anni decorrenti dalla data di
stipula della presente Convenzione ed il diritto di utilizzo di tutte le
componenti passive quali cavidotti di adeguata dimensione (conformi
alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di
telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali, nel rispetto della
vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente e
della salute pubblica) nonché delle altre infrastrutture passive di rete
e della fibra ottica spenta, nei termini ed alle condizioni conformi agli
obblighi di trasparenza, non discriminazione e ragionevolezza imposti
dall’Autorita nazionale a tempo indeterminato. L’accesso wholesale
ai cavidotti dovra essere garantito per tutta la vita utile degli stessi.
Le condizioni economiche di accesso wholesale, ai cavidotti e alle
altre risorse di rete, dovranno rispettare anch’esse la
regolamentazione nazionale vigente indipendentemente dal potere di

mercato;

i) fornire cartografie georeferenziate e dati tecnici relativi ai cavidotti

utilizzati, siano essi in affitto o di nuova posa in formato digitale

attraverso un portale accessibile al pubblico;

i) fornire al Concedente le clausole contrattuali relative ai mercati

wholesale e retail e di accesso ai cavidotti;

iv) fornire il servizio a banda larga a tutte le utenze potenziali presentate

nel Progetto di investimento che ne facciano richiesta nei tempi e nelle

modalita previste dal presente bando e dai suoi allegati;
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v) rispettare le linee guida per la rendicontazione che verranno
approvate dal Concedente;

vi) mantenere la proprieta della rete per almeno sette anni a decorrere
dalla data di fine monitoraggio;

vii) contribuire al finanziamento del Progetto di investimento per un
importo percentuale pari ad almeno il 30% (trenta/00 per cento) delle
spese totali ammissibili.

viii) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di
pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;

ix) impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente bando
con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese;

x) predisporre un sistema di contabilita separata o una codificazione
contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto e per
tutte le attivita svolte riguardanti la rete sovvenzionata al fine di
evidenziare chiaramente i costi e i ricavi provenienti dallo
sfruttamento dell’infrastruttura sovvenzionata.

Xi) rispettare la normativa vigente relativa ai siti “natura 2000 nel caso
in cui [’intervento ricada in tali aree.

xii) rispettare nell affidamento dei lavori la disciplina del D.Lgs. n.
163/2006 in quanto applicabile;

xiii) rispettare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari riguardanti
la convenzione di cui all’art. 21, in conformita a quanto previsto
dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii.

xiv) rispettare tutte le condizioni migliorative dichiarate nella Proposta

tecnica.

11.2. Il Concedente vigilera, unitamente alle altre autorita competenti, sulle

condizioni di accesso all’infrastruttura realizzata, affinché siano rispettati e

garantiti i principi di ragionevolezza, imparzialita e trasparenza.

11.3. Il Beneficiario é inoltre sottoposto a tutti gli obblighi normativi

previsti nei confronti dei dipendenti, come risultanti dalle disposizioni

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni

sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
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11.4. 1l Beneficiario e altresi tenuto ad attuare, nei confronti dei propri
dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto della Convenzione, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi
di Lavoro applicabili e dagli accordi integrativi territoriali;
11.5. 1l Beneficiario si dovra attenere alla normativa europea e nazionale in
materia di comunicazioni elettroniche e conformare i propri prodotti alle
specifiche norme vigenti in materia.
11.6.  Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le
Parti fanno riferimento alle norme comunitarie. nazionali e regionali vigenti
in materia.
11.7. Il Concedente si riserva, in ogni caso, ove necessario. di impartire al
Beneficiario ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a
seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.
Articolo 12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

12.1. Il Responsabile del procedimento avra il compito di:

i) sovrintendere alle attivita di vigilanza e di verifica della piena e
corretta esecuzione degli obblighi assunti dal Beneficiario;
i) effettuare il monitoraggio dell intervento;
12.2. Il Beneficiario nomina il sig. quale Referente della

presente Convenzione, dotato dei necessari poteri, cui spettera il compito di
fungere da interfaccia unica del Responsabile del procedimento ai fini
dell’esecuzione della Convenzione medesima.

Articolo 13. CAUZIONE DEFINITIVA
13.1. A garanzia del corretto adempimento degli obblighi assunti con la
convenzione e dell’obbligo di restituzione dell’anticipo, il Beneficiario ha
prestato una garanzia nella misura del 20% (venti per cento) del
finanziamento accordato e della durata di 6 (sei) anni dalla data della stipula
della convenzione.
13.2. . La garanzia rimarra vincolata per tutta la durata della Convenzione
e verra progressivamente svincolata come segue:
13.3.  nel limite del 60% (sessanta per cento) dell’iniziale importo garantito

a seguito della positiva verifica tecnico-amministrativa finale;
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13.4.  nel limite dell 'ulteriore 40% (quaranta per cento) dell’iniziale importo
garantito a seguito della verifica della rendicontazione finale qualora
risultassero ricavi inferiori e/o costi superiori a quanto inizialmente previsto
nel business plan. In caso contrario lo svincolo avverra quando
I'assegnatario assolvera agli oneri di restituzione della sovracompensazione.
Articolo 14. REVOCA DEL CONTRIBUTO - PENALLI

14.1. 1l contributo potra essere revocato, in tutto o in parte. nei seguenti
casi:

1) grave inosservanza delle clausole della convenzione;

i) grave ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori;

iii) mancato rispetto dei termini a conformare entro 15 (quindici) giorni le
proprie attivita alle prescrizioni fornite dal Responsabile del
Procedimento, nel caso in cui la verifica del rispetto del piano di
attivita dia esito negativo;

iv) non conformita nel contenuto e nei risultati degli interventi realizzati al
Progetto di investimento;

v) mancato scioglimento delle riserve riscontrato in fase di chiusura delle
verifiche tecnico -amministrative;

vi) inadeguato supporto documentale alla rendicontazione;

vii)mancata alimentazione dei flussi informativi verso il Concedente;

142. La revoca totale sara inoltre disposta in caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi minimi contenuti nel Bando e nei suoi allegati
e comunque in caso di scostamenti di entita tale da far ritenere non
soddisfatte le necessita oggetto dell’intervento.

14.3. La revoca parziale riguardera la quota di contributo proporzionale
alla misura del mancato raggiungimento degli obiettivi progettuali
valorizzate in base alla ponderazione dei criteri di valutazione indicata nel
bando.

14.4.  Ai sensi dell’art. 9, comma 4 del D.Lgs. 31-3-1998 n. 123, nei casi di
restituzione del contributo in conseguenza di revoca disposta per azioni o fatti
addebitati al Beneficiario, anche in misura parziale, lo stesso sara obbligato

a versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale
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di riferimento vigente alla data del pagamento, maggiorato di cinque punti
percentuali.

145.  In sede di saldo saranno applicate in termini di minore contributo le
seguenti penali, nel caso in cui vengano riscontrate, in sede di verifica
tecnico-amministrativa finale, mancanze rispetto ai seguenti aspetti:

1) mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori: il minore
contributo sara pari ad un importo di € __, da corrispondere al
Concedente, per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data di
verifica tecnico-amministrativa finale. Sono fatti salvi i ritardi derivanti
da cause di forza maggiore o circostanze eccezionali non imputabili al
Beneficiario con conseguente disapplicazione della penale (a titolo
esemplificativo: orografia del territorio, rilascio di autorizzazioni,
permessi e/o nulla osta necessari da parte della P.A. competente o da
parte di privati).

i) mancato rispetto dei tempi di attivazione del servizio e dei tempi di
ripristino di guasti, cosi come dichiarati nella Proposta tecnica:
[’aggiudicatario dovra corrispondere all’'utente coinvolto, a titolo di
risarcimento, un corrispettivo di € 10,00 per ogni giorno solare di
ritardo nella mancata attivazione e per ogni ritardo fino a 6 (sei) ore
nei tempi di ripristino guasti. Sono fatti salvi i ritardi derivanti da cause
di forza maggiore o circostanze eccezionali non imputabili al
Beneficiario con conseguente disapplicazione della penale .

Articolo 15. DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

15.1. La presente Convenzione non pu0 essere ceduta. Le cessioni di
azienda e gli atti di trasformazione fusione e scissione relativi all’impresa
non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’Amministrazione. fino a
che il cessionario. ovvero il soggetto risultante dall’ avvenuta trasformazione,
fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti dell’Amministrazione
stessa alle comunicazioni previste dall’art.1 del D.P.C.M. n. 187/1991 e non
abbia documentato il possesso dei requisiti di ammissibilita previsti dal
Bando.

15.2.  Nei 60 (sessanta) giorni successivi, |’Amministrazione potra opporsi
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al subentro del nuovo soggetto nella titolarita della Convenzione qualora, in
relazione alle comunicazioni di cui al paragrafo precedente, non risultino
sussistere i requisiti di ammissibilita previsti dal Bando in capo al soggetto
subentrante.

Articolo 16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
16.1. | dati personali, oggetto della presente Convenzione saranno trattati
dalle Parti in qualita di autonomi Titolari esclusivamente per le finalita della
presente Convenzione.
16.2. Le Parti in qualita di Titolari autonomi del trattamento dei dati
personali oggetto della presente Convenzione si conformano, ognuna per
quanto di competenza, alle disposizioni del Codice privacy (D. Lgs. 196/03).
16.3. In caso di trattamenti di dati personali connessi alla presente
Convenzione, le Parti, ognuna per quanto di propria competenza si
impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione,
azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di
qualsiasi altro soggetto e/o Autorita a seguito di eventuali inosservanze al
suddetto Codice.

Articolo 17. RISERVATEZZA

17.1. Al fini della presente Convenzione, le Parti convengono che con
[’espressione “Informazioni Riservate” si dovranno intendere tutte le
informazioni e i dati di qualsiasi natura, anche se non specificatamente
qualificate come “riservati” relativi al Progetto nonche ogni altra
informazione contenuta in qualsivoglia supporto e in qualunque modo
trasmessa o comunicata al Concedente proveniente dal Beneficiario o
acquisita nell’ambito delle attivita oggetto della presente Convenzione.
17.2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si considerano
Informazioni Riservate tutte le informazioni, i dati, i documenti, le notizie, i
disegni, i progetti, le mappe infrastrutturali, i modelli, Le descrizioni, le
strategie. i parametri, gli schemi, le proiezioni relative al Progetto, nonché
tutte le informazioni espressamente qualificate dall impresa come riservate.
17.3. 1l Concedente si impegna a considerare strettamente confidenziali le

Informazioni Riservate e, pertanto, a non divulgarle e comunque a non
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renderle note a terzi, salvo preventiva autorizzazione scritta del Beneficiario.
17.4. 1l Concedente ricevera, conservera, gestira e proteggera le
Informazioni Riservate, utilizzando misure di sicurezza e di segretezza
adeguate alle Informazioni stesse messe a sua disposizione e, comunque,
adottando misure non inferiori a quelle dalla stesse utilizzate per le
informazioni riservate di sua proprie.
17.5.  Le informazioni Riservate potranno essere divulgate esclusivamente al
personale del Concedente coinvolto nelle attivita oggetto della presente
Convenzione. Il Concedente si impegna affinché il relativo personale tratti le
Informazioni Riservate come strettamente confidenziali secondo i termini e le
condizioni previste dal presente articolo.
17.6.  L’obbligo di riservatezza ha la durata della presente Convenzione e
quindi 6 (sei) anni dalla data di sottoscrizione della stessa e dispiega effetti
anche nei confronti delle Informazioni Riservate scambiate tra le Parti in
relazione al Progetto prima di detta data. Tale obbligo dovra essere
osservato anche per i due anni successivi alla cessazione di efficacia per
qualsiasi motivo della presente Convenzione.
Articolo 18. TRACCIABILITA

18.1. Il Beneficiario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive
modifiche.
18.2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell art.
3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
18.3. Il Beneficiario si impegna a dare immediata comunicazione al
Concedente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia
dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Articolo 19. FORO COMPETENTE
19.1.  Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in

relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente
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Convenzione sara competente in via esclusiva |’ Autorita giudiziaria del Foro
di Roma.
Articolo 20. MODALITA DI CONCLUSIONE — IMPOSTA DI
REGISTRO
20.1. La presente Convenzione sara conclusa per scambio di
corrispondenza mediante utilizzo della posta elettronica certificata. A tal fine
il Concedente inviera a mezzo di posta elettronica certificata la proposta di
conclusione della Convenzione sottoscritta con firma digitale e il
Beneficiario, dopo aver ricevuto la proposta, inviera a sua volta a mezzo di
posta elettronica certificata, [’accettazione della proposta sottoscritta con
firma digitale. La Convenzione si intendera conclusa alla data della ricezione
da parte del Concedente dell accettazione conforme alla proposta.
20.2.  Qualora si verificasse un ‘“caso d’uso” e la presente Convenzione
dovesse essere, per qualsiasi motivo, assoggettata ad imposta di registro il
relativo onere sara ad esclusivo carico del Beneficiario.”
**k*

Se la presente proposta incontrera il consenso di codesta Societa, si
prega di inviare alla scrivente Infratel, in segno di accettazione, a mezzo posta
elettronica certificata una lettera sottoscritta con firma digitale da parte di
persona munita dei necessari poteri che riproduca testualmente i termini
dell’accordo sopra trascritto e che abbia, in allegato, i documenti qui acclusi,

anch’essi sottoscritti con firma digitale.

Elenco Allegati
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