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CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO 

PUBBLICO PER UN PROGETTO DI INVESTIMENTO PER LA 

REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA BANDA 

ULTRALARGA NELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA 

- CUP ____ 

(da concludersi mediante scambio di proposta e accettazione) 

tra 

Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.A., Società con socio 

unico l’Agenzia nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo 

d’Impresa S.p.A., con sede legale in Roma, Via Calabria 46, codice fiscale, 

partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 

07791571008, capitale sociale € 1.000.000,00 i.v., in persona del Presidente 

del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Dott. Domenico 

Tudini, (il "Concedente");  

e 

__________., con sede legale in __________, Via _________, _ , Codice 

fiscale, Partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di 

_______ __________, capitale sociale € _______ i.v., in persona del 

______________ (il "Beneficiario") 

 

(Concedente e Beneficiario di seguito anche "Parte" (individualmente) o 

"Parti" 

(congiuntamente)) 

PREMESSE 

(a) con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 

________ è stata indetta  la procedura di selezione di un progetto di 

investimento per la realizzazione di una infrastruttura per la banda 

ultralarga nella Comunità montana della Valle Sabbia (il “Bando”); 

(b) in data _____ è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Infratel 

S.p.A. la determina di concessione del contributo; 

(c) InfratelS.p.A.ha provveduto: 

i) alla richiesta dell’Informazione antimafia ____,  
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ii) all’acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva; 

iii) alla verifica delle autodichiarazioni rese relativamente alle cause di 

esclusione di cui all’art. 38, lett. b) e c) presso il Ministero della 

Giustizia; 

iv) alla richiesta dei certificati di regolarità fiscale presso la 

competente Direzione dell’Agenzia delle Entrate; 

(d) per quanto sopra il presente accordo è da intendersi concluso sotto la 

condizione risolutiva di cui all’art. 92, commi 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011; 

(e) l’aggiudicatario, ha provveduto a consegnare al Concedente una ___ a 

titolo di cauzione definitiva rilasciata da ____. fino alla concorrenza di € 

00,00 (euro __/00); 

(f) le Parti, ai sensi del Bando citato, intendono disciplinare mediante la 

presente convenzione i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dalla  

concessione del contributo. 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue. 

Articolo 1. DEFINIZIONI 

1.1. Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione 

ovvero negli Allegati, i termini di seguito riportati avranno il seguente 

significato: 

Contributo: indica il contributo di cui al successivo art. 4; 

Convenzione: indica il presente contratto che disciplina le 

obbligazioni delle Parti in relazione alla concessione del Contributo; 

Cronoprogramma: indica il programma cronologico di avanzamento 

dei lavori, comprensivo dei tempi previsti per l’ottenimento di tutti i 

permessi e le autorizzazioni necessarie al completamento del Progetto, 

di cui all'Allegato 1 alla presente Convenzione; 

Piano Economico Finanziario: indica il documento Allegato 2, con 

l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che 

determinano l’Equilibrio Economico Finanziario, costituente parte 

integrante della Proposta di progetto di investimento; 

Progettazione di dettaglio: indica il documento contenente i piani di 

attività relativi agli interventi previsti nel Progetto di investimento 
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(cronogramma, localizzazione e modalità di attivazione);  

Progetto: indica il Progetto di investimento presentato dal 

Beneficiario nella procedura di concessione cui in premesse; 

Responsabile del Procedimento: indica il soggetto responsabile del 

procedimento amministrativo, nominato dal Concedente, ai sensi della 

legge 7 agosto 1990, n. 241; 

SAL: indica lo Stato di Avanzamento dei Lavori; 

Ultimazione: indica la data di ultimazione dei lavori di realizzazione 

dell’intervento di cui al Progetto presentato dal Beneficiario. 

Articolo 2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

2.1. La presente Convenzione regola le obbligazioni delle Parti in relazione 

alla concessione al Beneficiario del contributo finanziario pubblico per la 

realizzazione dell’infrastruttura per la banda ultralarga nella Comunità 

montana della Valle Sabbia di cui al Progetto di investimento. 

Il Beneficiario si obbliga alla realizzazione del Progetto di investimento 

presentato nel procedimento di concessione del contributo e approvato dal 

Concedente. 

L’intervento sarà realizzato nei Comuni indicati nel Progetto di investimento 

ed in conformità all’Allegato B del Bando.  

Articolo 3. DURATA DELLA CONVENZIONE 

3.1. La Convenzione ha durata dalla data della sua conclusione sino al 

termine del periodo di monitoraggio per l’applicazione dell’eventuale 

recupero della sovracompensazione (claw-back), ferma restando la 

permanenza degli obblighi di durata di cui alla presente Convenzione. 

Articolo 4. CONTRIBUTO 

4.1. Il contributo finanziario totale massimo erogabile da parte del 

Concedente è di € 0,00, pari al __ % delle spese ammissibili. 

Le spese ammissibili al contributo sono quelle di cui al Bando. 

Articolo 5. TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

DELL’INTERVENTO 

5.1. Gli interventi previsti nel Progetto dovranno essere realizzati dal 

Beneficiario nel termine massimo di __ mesi decorrenti dalla sottoscrizione 
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della presente Convenzione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2016 e 

in ogni caso secondo i tempi specificati nel Cronoprogramma di cui al 

Progetto. Sono fatti salvi i ritardi dovuti a impossibilità sopravvenuta non 

imputabile al Beneficiario. 

5.2. Entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla sottoscrizione della 

Convenzione, il Beneficiario dovrà fornire la Progettazione di dettaglio 

contenente i piani di attività relativo agli interventi previsti nel Progetto. Con 

cadenza trimestrale, tali piani di attività potranno essere oggetto di modifiche 

o variazioni concordate tra le Parti. 

5.3. Il Beneficiario è tenuto a comunicare al Concedente per iscritto con 

cadenza semestrale lo stato di avanzamento dei lavori relativi all’intervento 

nonché l’avvenuta attivazione dei servizi per consentire la relativa verifica 

tecnico-amministrativa, in conformità al Bando e al Progetto. 

5.4. In fase di progettazione e/o realizzazione dei lavori il Concedente si 

riserva la facoltà di autorizzare il Beneficiario, mediante comunicazione 

scritta e previa motivata richiesta da parte di quest’ultimo, ad effettuare 

modifiche o variazioni al Cronoprogramma e/o ai piani di attività. Il 

Concedente autorizzerà tali modifiche o variazioni ove sussistano comprovate 

circostanze non imputabili al Beneficiario, sopravvenute e imprevedibili, 

quali quelle derivanti da problematiche del territorio (a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo: orografia del territorio, mancato rilascio di autorizzazioni/ 

permessi da parte di enti pubblici o da privati) oppure in favore dell’utilizzo di 

tecnologie innovative resesi disponibili nel frattempo, senza che ne risentano 

in alcun modo, se non in termini migliorativi, la copertura e le prestazioni 

della rete realizzata. 

5.5. In caso di variazioni al Progetto, il Beneficiario dovrà richiedere, 

attraverso preventiva comunicazione scritta, l’autorizzazione al Responsabile 

del procedimento. Non saranno in ogni caso ammesse varianti che: 

i) necessitino di un incremento dell’importo approvato con la determina di 

concessione del contributo;  

ii) pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente 

Convenzione, al Bando o al Progetto. 
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5.7. Nei casi di modifica o variazione di cui al presente articolo: i) qualora 

si determinino variazioni in aumento della spesa, le stesse non potranno dare 

luogo ad un aumento del finanziamento concesso; ii) qualora si determinino 

variazioni in diminuzione della spesa, le stesse daranno luogo ad una 

diminuzione del finanziamento concesso e, qualora lo stesso sia già stato 

erogato, comporteranno l’obbligo di restituzione al Concedente da parte del 

Beneficiario o di reimpiego per il miglioramento del Progetto.  

5.8. In tutte le ipotesi in cui si verifichino variazioni in diminuzione della 

spesa per gli interventi, le Parti in sede di SAL di cui al successivo art. 6 

potranno concordare un ampliamento del progetto. In tal caso, per gli 

eventuali nuovi interventi concordati non si applicheranno le penali previste 

per ritardata ultimazione dei lavori. 

5.9. In qualsiasi momento potranno essere effettuati controlli, mediante 

ispezione o sopralluogo, da parte di funzionari pubblici (comunitari e/o 

nazionali) volti ad accertare la regolarità della realizzazione dell’intervento. 

Articolo 6. MODALITA’ DI EROGAZIONE 

6.1.  Il Concedente erogherà al Beneficiario il contributo finanziario con le 

modalità indicate di seguito. 

1° SAL 

Entro 60 giorni dal raggiungimento del 30% delle spese complessive previste 

dal Progetto e previa presentazione della Progettazione di dettaglio entro 60 

giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, il 

Beneficiario dovrà presentare la domanda di erogazione del 20% del 

contributo complessivo. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti 

descrittivi dello stato di avanzamento del Progetto e tutta la documentazione 

probatoria della spesa relativa. L’erogazione avverrà previo esito positivo 

della verifica tecnico-amministrativa di cui al successivo art. 7. 

2° SAL 

Entro 60 giorni dal raggiungimento del 50% delle spese complessive previste 

dal Progetto, il Beneficiario dovrà presentare la domanda di erogazione di un 

ulteriore 20% del contributo complessivo. Alla domanda dovranno essere 

allegati i documenti descrittivi dello stato di avanzamento del Progetto e tutta 
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la documentazione probatoria della spesa relativa. L’erogazione avverrà 

previo esito positivo della verifica tecnico-amministrativa di cui al successivo 

art. 7. 

 

3° SAL 

Entro 60 giorni dal raggiungimento del 70% delle spese complessive previste 

dal Progetto, il Beneficiario dovrà presentare la domanda di erogazione di un 

ulteriore 20% del contributo complessivo. Alla domanda dovranno essere 

allegati i documenti descrittivi dello stato di avanzamento del Progetto e tutta 

la documentazione probatoria della spesa relativa. L’erogazione avverrà 

previo esito positivo della verifica tecnico-amministrativa di cui al successivo 

art. 7. 

4° SAL 

Entro 60 giorni dal raggiungimento del 90% delle spese complessive previste 

dal Progetto, il Beneficiario dovrà presentare la domanda di erogazione di un 

ulteriore 20% del contributo complessivo. Alla domanda dovranno essere 

allegati i documenti descrittivi dello stato di avanzamento del Progetto e tutta 

la documentazione probatoria della spesa relativa. L’erogazione avverrà 

previo esito positivo della verifica tecnico-amministrativa di cui al successivo 

art. 7. 

 

SAL FINALE 

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione degli interventi previsti 

nel Progetto, il Beneficiario dovrà presentare la Comunicazione di fine lavori 

unitamente alla domanda di erogazione di un ulteriore 15% del contributo 

complessivo. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti descrittivi 

dello stato finale del Progetto e tutta la documentazione probatoria della spesa 

relativa. L’erogazione avverrà previo esito positivo della verifica tecnico-

amministrativa di cui al successivo art. 7 . 

 

Dalla data del verbale di positiva verifica tecnico-amministrativa finale 

decorre il periodo di monitoraggio della durata di 120 mesi. In caso di 
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attivazione scaglionata della rete, relativamente alla singola porzione di rete 

attivata, il termine iniziale del periodo di monitoraggio decorrerà dalla data 

della prima messa a disposizione agli operatori della infrastruttura così come 

risultante sul “Sistema di Gestione delle Attività Wholesale”. 

SALDO 

L’erogazione del saldo avverrà in seguito alla chiusura dell’intervento da 

parte del Ministero dello Sviluppo Economico presso la Comunità montana 

della Valle Sabbia. 

6.2. Saranno riconosciute esclusivamente le spese effettivamente sostenute 

dal Beneficiario e di cui sia stato dimostrato il pagamento. 

Il Concedente si riserva, in ogni caso, di verificare la congruità delle spese 

sostenute e di riconoscere a contributo solo gli importi che siano allineati con 

i prezzi di mercato per quella determinata tipologia di spesa. 

6.3. Il Beneficiario è in ogni caso tenuto a predisporre e rendere disponibili 

i documenti descrittivi dello stato di avanzamento del Progetto e tutta la 

documentazione probatoria della spesa relativa, per la durata di dieci (10) anni 

dalla data di pagamento del saldo.  

Articolo 7. VERIFICA TECNICO-AMMINISTRATIVA  

7.1. Le attività di verifica si svolgeranno in corso d’opera e a seguito 

dell’ultimazione degli interventi previsti nel Progetto, esse saranno finalizzate 

all’esame:  

i) della conformità a quanto indicato nel Bando e nel Progetto delle 

infrastrutture realizzate e dei servizi di accesso wholesale alle medesime 

infrastrutture; 

ii) della copertura dell’infrastruttura presso i Comuni oggetto 

dell’intervento scelti dal Concedente per misurare l’operatività della 

rete; 

iii) della conformità dei progetti e dei relativi lavori con gli impegni definiti 

nel regime di aiuto e alle condizioni previste dall’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCom”); 

iv) della rispondenza della documentazione probatoria della spesa a quanto 

stabilito nel Bando, nella presente Convenzione e in particolare agli 
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obblighi di rendicontazione di cui all’articolo 8. 

7.2. Dette verifiche saranno svolte da soggetti interni e/o esterni al 

Concedente scelti da quest’ultimo e il calendario delle prove di verifica sarà 

predisposto a cura del Responsabile del procedimento e comunicato 

tempestivamente al Beneficiario. 

7.3. Le Parti concorderanno giorno, ora e luogo fissati per lo svolgimento 

delle verifiche. Di tali verifiche verrà redatto specifico verbale firmato dagli 

incaricati alla verifica e controfirmato dagli incaricati del Beneficiario per 

presa visione.  

7.4. NeI caso di esito non positivo delle verifiche, sarà possibile: 

i) firmare una verifica “con riserva”, poiché, seppure non perfettamente 

aderente alle prescrizioni contrattuali, quanto posto ad esame può, entro 

il tempo massimo di 60 (sessanta) giorni, essere reso conforme alle 

prescrizioni fissate. In tal caso la verifica sarà rinviata a data da fissare, 

non superiore comunque a 60 (sessanta) giorni dalla prima verifica; 

ii) dichiarare una verifica “parzialmente positiva” a causa di sostanziali 

violazioni delle prescrizioni della Convenzione e/o dei requisiti tecnici 

indicati nel Bando. In tal caso in sede di saldo sarà detratto parte del 

contributo riferito pro quota a dette attività. 

Articolo 8. OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE 

8.1. Rendicontazione delle spese. Il Beneficiario dovrà rendicontare tutte le 

spese sostenute in conformità alle disposizioni della normativa nazionale e 

regionale di riferimento. In particolare il Beneficiario dovrà attenersi alle linee 

guida sulla rendicontazione approvate dal Concedente.. 

8.2. Rendicontazione delle condizioni economiche e finanziarie. Il 

Beneficiario dovrà, inoltre, dare atto dell’avveramento delle condizioni 

economiche e finanziarie previste nel business plan, evidenziandone e 

motivandone eventuali scostamenti, sia positivi sia negativi. A tali fini il 

Beneficiario sarà tenuto a inviare la relativa documentazione al Concedente 

entro i seguenti termini: 

i) entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ciascun semestre la cui 

decorrenza partirà dal xx  2014, dovrà presentare la rendicontazione 



 

 

9 

 

degli investimenti, costi e ricavi; 

ii) entro 60 (sessanta) giorni dalla data finale del periodo di 

monitoraggio (120 mesi dalla data di positiva verifica tecnico-

amministrativa finale, o dalla data di pubblicazione sul Sistema di 

Gestione Wholesale dell’ultima infrastruttura messa a disposizione 

degli operatori) dovrà presentare la rendicontazione finale di tutti gli 

economics di progetto (Investimenti - Costi operativi/Ricavi) per 

l'intero periodo. 

8.3. Il Beneficiario deve predisporre un sistema di contabilità separata o 

una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al 

progetto e per tutte le attività svolte riguardanti la rete sovvenzionata al fine di 

evidenziare chiaramente i costi e i ricavi provenienti dallo sfruttamento 

dell’infrastruttura sovvenzionata, rendicontati secondo le modalità previste 

nelle Linee Guida alla Rendicontazione delle Spese. 

8.4. Il Beneficiario deve predisporre e tenere a disposizione i documenti 

descrittivi dello stato di avanzamento del Progetto e tutta la documentazione 

probatoria della spesa relativa per la durata di 10 (dieci) anni dalla data di 

pagamento del saldo. 

8.5. Il Beneficiario si obbliga a consentire in qualsiasi momento controlli, 

mediante ispezione o sopralluoghi, da parte di funzionari pubblici (comunitari 

e/o nazionali) volti ad accertare la regolarità della realizzazione 

dell’intervento. 

Articolo 9. MONITORAGGIO 

9.1. Il Concedente effettuerà il monitoraggio dell’avanzamento del 

programma attraverso il Sistema di Gestione predisposto dal Beneficiario 

secondo quanto previsto della Proposta di progetto di investimento 

riservandosi, altresì, di ottenere supporto dal Beneficiario: 

i) nell’individuare modalità e format di rendicontazione dell’attività 

svolta; 

ii) per la raccolta dei dati necessari al calcolo ed alla verifica ai fini del 

recupero del contributo; 

iii) nell’individuare modalità e format di comunicazione dei livelli di 
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servizio, conformemente a quanto dichiarato dallo stesso nel Progetto. 

9.2. Il Sistema di Gestione previsto nella Proposta di progetto di 

investimento dovrà essere oggetto di validazione da parte del Concedente a 

seguito di verifica della sua corretta e completa funzionalità, nonché del suo 

regolare esercizio e gestione, conformemente a quanto dichiarato dal 

Beneficiario nel Progetto.  

9.3. Le attività di monitoraggio riguarderanno le verifiche tecniche ed 

amministrativo-contabili di seguito indicate: 

i) verifica tecnica degli interventi, 

ii) verifica del rispetto dei vincoli tecnici fissati; 

iii) certificazione degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL); 

iv) rendicontazione di tutti gli economics di progetto (Investimenti - Costi 

operativi/Ricavi) per l'intero periodo. 

9.4. Il Beneficiario dovrà tenere a disposizione, a far data dalla stipula 

della Convenzione, le evidenze contabili dalle quali risultino distintamente i 

costi e i ricavi derivanti dalla realizzazione del progetto, nonché i relativi 

parametri di imputazione. Il Beneficiario dovrà altresì rendere disponibili tutti 

gli accordi wholesale stipulati con altri operatori al fine di consentire la 

verifica dell’andamento del mercato dell’accesso all’ingrosso nelle aree 

territoriali oggetto dell’intervento. 

Articolo 10. RECUPERO DEL CONTRIBUTO 

10.1. Qualora in sede di rendicontazione finale il Concedente riscontrasse 

che il Beneficiario ha realizzato un saldo ricavi/costi superiore a quanto 

inizialmente previsto nel busines plan del Progetto, il Beneficiario sarà tenuto 

a restituire al Concedente, entro e non oltre 60 giorni dalla contestazione 

scritta, la quota di contributo corrispondente all’eccedenza del suddetto saldo 

(come meglio specificato al successivo punto 10.2), oppure a reinvestire la 

stessa in altre infrastrutture da concordare con il Concedente alle medesime 

condizioni di cui alla presente Convenzione. 

10.2. Il recupero sarà pari alla differenza tra l'ammontare del contributo 

erogato e l'ammontare del contributo necessario a riportare il valore attuale 

netto effettivo (a consuntivo) del Progetto al valore attuale netto inizialmente 
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stimato nel business plan. Ai soli fini della determinazione del recupero si 

assume un tasso di attualizzazione pari al 10% (dieci per cento). 

10.3. Qualora in sede di rendicontazione finale il Concedente riscontrasse 

che il Beneficiario ha realizzato un saldo ricavi/costi inferiore a quanto 

inizialmente previsto nel business plan del Progetto nulla sarà dovuto al 

Beneficiario stesso. 

10.4. Il Concedente potrà richiedere al Beneficiario di utilizzare la sovra-

compensazione per gli scopi di seguito indicati (ferma restando la facoltà per 

il Beneficiario di non accogliere la richiesta e optare per la restituzione della 

sovracompensazione): 

i) estensione del servizio a banda ultralarga nei territori eventualmente 

ancora in digital divide;  

ii) miglioramento della qualità del servizio nelle aree interessate 

dall’intervento. 

Articolo 11. OBBLIGAZIONI DEL BENEFICIARIO 

11.1. Con la presente Convenzione il Beneficiario si obbliga a:  

i) offrire servizi di accesso wholesale alle infrastrutture a tutti gli 

operatori interessati – ed in particolare il diritto di utilizzo, laddove 

fattibile, di cavidotti (minitubi) di adeguata dimensione (conformi alle 

norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di 

telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali, nel rispetto della 

vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente e 

della salute pubblica) nonché della fibra ottica spenta – secondo 

quanto previsto dalla regolamentazione vigente emanata dall'AGCom. 

L’accesso wholesale a tutte le infrastrutture oggetto di contributo 

pubblico dovrà essere garantito per tutta la vita utile delle stesse; le 

condizioni economiche di accesso wholesale, ai cavidotti e alle altre 

risorse di rete, dovranno rispettare anch’esse la regolamentazione 

nazionale vigente indipendentemente dal potere di mercato; 

ii) fornire cartografie georeferenziate e dati tecnici relativi ai cavidotti 

utilizzati, siano essi in affitto o di nuova posa; 

iii) fornire al Concedente le clausole contrattuali relative alle cessioni di 
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diritti d’accesso alle componenti dell’infrastruttura passiva; 

iv) fornire accesso alle infrastrutture a tutte le utenze potenziali presentate 

nel Progetto di investimento che ne facciano richiesta nei tempi e nelle 

modalità previste dal Bando e dai suoi allegati; 

v) rispettare le Linee Guida per la Rendicontazione delle Spese emesse 

dal Concedente; 

vi) mantenere la proprietà della rete per almeno sette anni a decorrere 

dalla data di positiva verifica tecnico-amministrativa finale; 

vii) garantire il raggiungimento dei servizi alle utenze pubbliche senza 

oneri per la durata di 7 anni, decorrenti dalla realizzazione 

dell’infrastruttura.   

viii) contribuire al finanziamento del Progetto di investimento per un 

importo percentuale pari ad almeno il __% (__/__ per cento) delle 

spese totali ammissibili; 

ix) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di 

pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa; 

x) impegnarsi a non cumulare il contributo concesso con altre 

agevolazioni ottenute per le medesime spese; 

xi) predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione 

contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto e per 

tutte le attività svolte riguardanti la rete sovvenzionata al fine di 

evidenziare chiaramente i costi e i ricavi provenienti dallo 

sfruttamento dell’infrastruttura sovvenzionata; 

xii) rispettare la normativa vigente relativa ai siti “natura 2000” nel caso in 

cui l’intervento ricada in tali aree; 

xiii) rispettare nell’affidamento dei lavori la disciplina del D. Lgs. n. 

163/2006 in quanto applicabile; 

xiv) rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità 

a quanto previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e 

ss.mm.ii; 

xv)  rispettare tutte le condizioni migliorative rispetto ai requisiti minimi 

fissati dal Bando dichiarate nella proposta tecnica. 
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11.2. Il Concedente vigilerà, unitamente alle altre autorità competenti, sulle 

condizioni di accesso all’infrastruttura realizzata affinché siano rispettati i 

principi di ragionevolezza, imparzialità e trasparenza. 

11.3. Il Beneficiario dovrà inoltre: 

i) nella realizzazione e nella gestione dell’infrastruttura impiegare 

tecnologie rispondenti ai vincoli normativi attualmente in vigore; 

ii) realizzare un’infrastruttura di rete scalabile che possa essere estesa ad 

altri Comuni e/o ad altre porzioni di territorio e/o ad altre tipologie di 

utenti; 

iii) nel progettare la propria soluzione architetturale tener conto 

dell’esistenza di reti già presenti sul territorio al fine di integrare ove 

possibile le stesse all’interno del progetto presentato; 

iv) offrire servizi di accesso wholesale alle infrastrutture ad altri operatori, 

laddove fattibile, nei termini ed alle condizioni conformi agli obblighi 

imposti dall’AGCom (Mercato 4) e secondo gli obblighi di trasparenza 

e di non discriminazione. 

11.4. Il Beneficiario è inoltre sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri 

dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri 

relativi; 

11.5. Il Beneficiario è altresì tenuto ad attuare, nei confronti dei propri 

dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto della Convenzione, condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 

di lavoro applicabili e dagli accordi integrativi territoriali;  

11.6. Il Beneficiario si dovrà attenere alla normativa europea e nazionale in 

materia di comunicazioni elettroniche e conformare i propri prodotti alle 

specifiche norme vigenti in materia. 

11.7. Il Concedente si riserva, in caso di modifica della disciplina 

applicabile, ove necessario, di impartire al Beneficiario ulteriori disposizioni e 

istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative 

comunitarie e/o statali e/o regionali. 

Articolo 12. RESPONSABILI DELLA ESECUZIONE 
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12.1. Il Responsabile del procedimento, _____________, avrà il compito di: 

i) sovrintendere alle attività di vigilanza e verifica della piena e corretta 

esecuzione degli obblighi assunti dal Beneficiario, ivi inclusa 

l’approvazione delle variazioni o modifiche di cui all’articolo 5; 

ii) effettuare il monitoraggio degli interventi previsti nel Piano. 

12.2. Il Beneficiario nomina il sig. _____________ quale Referente della 

presente Convenzione, dotato dei necessari poteri, cui spetterà il compito di 

fungere da interfaccia unica del Responsabile del procedimento nello 

svolgimento delle attività di esecuzione della Convenzione. Il Beneficiario 

nomina altresì il sig. __________________ quale Referente tecnico che 

presiederà alla realizzazione tecnica del progetto, fermo restando il ruolo del 

Referente della Convenzione di cui sopra. 

Articolo 13. CAUZIONE DEFINITIVA 

13.1. A garanzia del corretto adempimento degli obblighi assunti con la 

Convenzione, il Beneficiario ha prestato una garanzia per la corretta 

esecuzione dell’intervento nella misura del 15% (quindici per cento) del 

finanziamento accordato, della durata di 6 (sei) anni dalla data della stipula 

della Convenzione così come indicato nella premessa g). 

13.2. La garanzia verrà progressivamente svincolata come segue: 

i) nel limite del 60% (sessanta per cento) dell’iniziale importo garantito, 

a seguito della positiva verifica tecnico- amministrativa finale; 

ii) per il rimanente 40% (quaranta per cento) dell’iniziale importo 

garantito, al termine di sei anni decorrenti dalla data di stipula della 

presente Convenzione. Lo svincolo avverrà previa presentazione da 

parte del Beneficiario di una nuova fidejussione bancaria o 

assicurativa di importo pari al 5% cinque per cento) del contributo 

concesso e che contenga tutte le clausole previste per la cauzione 

originaria, a garanzia dell’obbligo di restituzione della 

sovracompensazione (claw-back) e degli ulteriori obblighi di durata 

previsti dalla Convenzione. Tale nuova garanzia dovrà essere 

mantenuta per tutta la durata residua del periodo di monitoraggio e 

sarà svincolata al termine di tale periodo previo accertamento 
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dell’adempimento degli obblighi suddetti da parte del Beneficiario. 

Articolo 14. REVOCA DEL CONTRIBUTO - PENALI 

14.1. Il contributo potrà essere revocato, in tutto o in parte, nei seguenti casi:  

i) gravi inadempimenti agli obblighi previsti dalla Convenzione; 

ii) grave ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori; 

iii) mancato rispetto dei termini a conformare entro 15 (quindici) giorni le 

proprie attività alle prescrizioni fornite dal Responsabile del 

procedimento, nel caso in cui la verifica del rispetto del Piano di 

Attività dia esito negativo; 

iv) non conformità nel contenuto e nei risultati degli interventi realizzati al 

Progetto di investimento; 

v) mancato scioglimento delle riserve riscontrato in fase di chiusura delle 

verifiche tecnico-amministrative; 

vi) inadeguato supporto documentale alla rendicontazione; 

vii) mancata alimentazione dei flussi informativi verso il Concedente. 

14.2. La revoca totale sarà inoltre disposta in caso di mancato 

raggiungimento degli obiettivi minimi contenuti nel Bando e nei suoi allegati. 

14.3. La revoca parziale riguarderà la quota di contributo proporzionale alla 

misura del mancato raggiungimento degli obiettivi progettuali valorizzata in 

base alla ponderazione dei criteri di valutazione indicata nel Bando. 

14.4. Ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D. Lgs. 31-3-1998 n. 123, nei casi di 

restituzione del  contributo in conseguenza di revoca disposta per azioni o 

fatti addebitati al Beneficiario, anche in misura parziale, lo stesso sarà 

obbligato a versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso 

ufficiale di riferimento vigente alla data del pagamento, maggiorato di cinque 

punti percentuali. 

14.5. In sede di saldo sarà applicata, in termini di minore contributo, la 

seguente penale qualora venga riscontrato, in sede di verifica tecnico-

amministrativa finale, il mancato rispetto del termine di ultimazione dei 

lavori: il minore contributo sarà pari ad € 500,00 da corrispondere al 

Concedente per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data di Ultimazione 

lavori. La proroga dei termini potrà essere concessa, da parte del Responsabile 
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del procedimento, solo su motivata richiesta pervenuta almeno 15 (quindici) 

giorni prima della data di scadenza prevista. 

Sarà altresì applicata la seguente penale in caso di mancato rispetto, sino al 

termine del periodo di monitoraggio, dei tempi di fornitura del servizio di 

accesso wholesale alle infrastrutture indicati nella Proposta: ________. 

Articolo 15. DIVIETO Dl CESSIONE DELLA CONVENZIONE  

15.1. La presente Convenzione non può essere ceduta. Le cessioni di 

azienda e di rami di azienda, nonché gli atti dì trasformazione, fusione e 

scissione relativi all’impresa non hanno singolarmente effetto nei confronti 

dell’amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante 

dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei 

confronti dell’amministrazione stessa alle comunicazioni previste dall’art. 1 

del D.P.C.M. n. 187/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di 

ammissibilità previsti dal Bando; resta fermo che - nel caso di cessione di 

azienda o ramo di azienda ovvero di scissione che comprendano anche la 

presente Convenzione e/o la relativa infrastruttura di rete - saranno ritenuti 

contestualmente trasferiti al nuovo soggetto anche i requisiti di capacità 

tecnico-economica ad esse connessi. 

15.2. Nei 60 (sessanta) giorni successivi, l’amministrazione potrà opporsi al 

subentro del nuovo soggetto nella titolarità della Convenzione qualora, in 

relazione alle comunicazioni di cui al comma precedente, non risultino 

sussistere i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando in capo al soggetto 

subentrante. 

Articolo 16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

16.1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei 

dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le Parti si 

obbligano ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e 

degli atti amministrativi dei quali vengano a conoscenza durante l’esecuzione 

delle rispettive attività, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le 

norme del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare si impegnano a:  

i) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento 

dell’attività oggetto della convenzione con divieto di qualsiasi altra 
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diversa utilizzazione; nominare per iscritto gli incaricati del 

trattamento fornendo loro le necessarie istruzioni;  

ii) adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, 

comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o 

perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non 

autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel 

rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 31 del D.Lgs. n. 

196/2003;  

iii) adottare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 

36 del D.Lgs. n. 196/2003 analiticamente specificate nell’allegato B al 

decreto stesso, denominato «Disciplinare tecnico in materia di misure 

minime di sicurezza». 

Articolo 17. RISERVATEZZA 

17.1. Ai fini della presente Convenzione, le Parti convengono che con 

l’espressione “Informazioni Riservate” si dovranno intendere tutte le 

informazioni e i dati di qualsiasi natura, anche se non specificatamente 

qualificate come “riservati” relativi al Progetto nonché ogni altra 

informazione contenuta in qualsivoglia supporto e in qualunque modo 

trasmessa o comunicata al Concedente proveniente dal Beneficiario o 

acquisita nell’ambito delle attività oggetto della presente Convenzione.  

17.2.  A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si considerano 

Informazioni Riservate tutte le informazioni, i dati, i documenti, le notizie, i 

disegni, i progetti, le mappe infrastrutturali, i modelli, Le descrizioni, le 

strategie, i parametri, gli schemi, le proiezioni relative al Progetto, nonché 

tutte le informazioni espressamente qualificate dall’impresa come riservate.  

17.3. Il Concedente si impegna a considerare strettamente confidenziali le 

Informazioni Riservate e, pertanto, a non divulgarle e comunque a non 

renderle note a terzi, salvo preventiva autorizzazione scritta del Beneficiario. 

17.4. Il Concedente riceverà, conserverà, gestirà e proteggerà le 

Informazioni Riservate, utilizzando misure di sicurezza e di segretezza 

adeguate alle Informazioni stesse messe a sua disposizione e, comunque, 

adottando misure non inferiori a quelle dallo stesso utilizzate per le 
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informazioni riservate di sua proprietà.  

17.5. Le informazioni Riservate potranno essere divulgate esclusivamente al 

personale del Concedente coinvolto nelle attività oggetto della presente 

Convenzione. Il Concedente si impegna affinché il relativo personale tratti le 

Informazioni Riservate come strettamente confidenziali secondo i termini e le 

condizioni previste dal presente articolo.  

17.6. L’obbligo di riservatezza ha la durata della presente Convenzione e 

quindi dalla data della sua conclusione sino al termine del periodo di 

monitoraggio per l’applicazione dell’eventuale recupero della 

sovracompensazione e dispiega effetti anche nei confronti delle Informazioni 

Riservate scambiate tra le Parti in relazione al Progetto prima di detta data. 

Tale obbligo dovrà essere osservato anche per i due anni successivi alla 

cessazione di efficacia per qualsiasi motivo della presente Convenzione.  

Articolo 18. TRACCIABILITÀ 

18.1. Il Beneficiario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive 

modifiche.  

18.2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 

3, comma 9 bis, della L. 136/2010. 

18.3. Il Beneficiario si impegna a dare immediata comunicazione al 

Concedente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Articolo 19. FORO COMPETENTE 

19.1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in 

relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente 

Convenzione sarà competente in via esclusiva l’Autorità giudiziaria del Foro 

di Roma. 

Articolo 20. MODALITÀ DI CONCLUSIONE – IMPOSTA DI 

REGISTRO 
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20.1. La presente Convenzione sarà conclusa per scambio di corrispondenza 

mediante utilizzo della posta elettronica certificata. A tal fine il Concedente 

invierà a mezzo di posta elettronica certificata la proposta di conclusione della 

Convenzione sottoscritta con firma digitale e il Beneficiario, dopo aver 

ricevuto la proposta, invierà a sua volta a mezzo di posta elettronica 

certificata, l’accettazione della proposta sottoscritta con firma digitale. La 

Convenzione si intenderà conclusa alla data della ricezione da parte del 

Concedente dell’accettazione conforme alla proposta. 

20.2. Qualora si verificasse un “caso d’uso” e la presente Convenzione 

dovesse essere, per qualsiasi motivo, assoggettata ad imposta di registro il 

relativo onere sarà  ad esclusivo carico del Beneficiario.” 

 


